Приложение № 3
«УТВЕРЖДАЮ»

Глава местной администрации 

Муниципального образования 

пос. Комарово

_________________  И.Б. Пупков

«____»____________ 2009 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ  НА ВЫПОЛНЕНИЕ  ТОПОГРАФИЧЕСКИХ  РАБОТ

ПО УСТРОЙСТВУ ЗАМКНУТОЙ ДОРОЖКИ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ И ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ:  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, КУРОРТНЫЙ РАЙОН, ПОС. КОМАРОВО, ЮЖНЕЕ ОЗЕРА ЩУЧЬЕ

	1
	Наименование снимаемого объекта
	Замкнутая дорожка для занятия спортом и отдыха населения

	2
	Местоположение объекта, площадь 
	Санкт-Петербург, Курортный район, пос. Комарово, южнее озера Щучье

площадь в границах проектирования, га – 11

	3
	Основание для топосъемки
	Письмо КГА от 05.12.2007 № 1-4-51306/э

	4
	Заказчик
	Местная администрация муниципального образования пос. Комарово

	5
	Подрядчик
	По результатам запроса котировок

	6
	Вид работ
	Топосъемка

	7
	Источник финансирования
	Бюджетные средства муниципального образования пос. Комарово

	8
	Требования к проводимой работе
	Топосъемка в М 1:500, с подземными коммуникациями      

	9.
	Основные технические требования


	Состав работ:

1. получение разрешения на право производства работ в Северо-Западном окружном управлении геодезии и картографии, в соответствии с ФЗ "О геодезии и картографии";

2. развитие планово-высотного обоснования;

3. топографическая съемка масштаба 1:500, в том числе подеревная съемка полосы шириной 20 м (центр – ось проектируемой дорожки) от контрольной точки ПК0 до ПК12 включительно общей длиной 5500 м;

4. составление планов магистральных подземных инженерных коммуникаций по материалам масштаба 1:500, имеющихся в фонде материалов топографо-геодезических работ и инженерных изысканий;

5. создание цифрового топографического плана масштаба 1:500 в программе AutoCAD;

6. согласование магистральных подземных инженерных коммуникаций в эксплуатирующих организациях;

7. подготовка и выпуск отчета;

8. сдача отчета в Северо-Западное окружное управление геодезии и картографии и заказчику.

	10
	Стадийность работ
	Один этап.

	11
	Приложения
	Ситуационный план дорожки для занятия спортом и отдыха населения

	12
	Особые условия
	Проект передается заказчику на бумажном носителе и в электронном виде.

	14
	Срок поставки продукции
	С момента заключения контракта – 1,5 месяца


